# مناقصه

## مناقصه های منتشر شده سال ۱۴۰۵

| ردیف | شماره فراخوان | عنوان/موضوع فراخوان | تاریخ انتشار | تاریخ بازگشایی | وضعیت فراخوان | برآورد مالی (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۵۸ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی سد انحرافی مزرک تنکابن | ۱۴۰۵/۰۸/۱ ۶ ۱۰:۱۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰ ۳ ۰۸:۰۱:۰۰ | در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد | ۱۴۹،۹۱۴،۴۱۴،۰۰۰ | -- / - |
| ۲ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۵۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۵۰ چاه غیر مجاز واقع در محدوده امور منابع آب ساری و میاندرود و نکا | ۱۴۰۵/۰۸/۰ ۳ ۱۲:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲ ۰ ۰۸:۰۱:۰۰ | در انتظار ارجاع پاسخ استعلام به کمیته فنی/ بازرگانی | ۱۰۴،۲۱۷،۸۳۰،۰۰۰ | -- / - |
| ۳ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۲۹ | مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین منابع مالی از طریق تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق جهت طرح تملک دارایی های سرمایه ای (آبرسانی به شهر رامسر وتنکابن و عباس آ | ۱۴۰۵/۰۴/۰ ۹ ۰۸:۳۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲ ۷ ۱۱:۱۵:۰۰ | در انتظار بازگشایی پاکتهای الف | ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | -- / - |
| ۴ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۵۰ | مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای تونل و خط انتقال آب از سد گلورد تا تصفیه خانه طرح آبرسانی به نکا، بهشهر و گلوگاه به روش طرح و ساخت | - | ۱۴۰۵/۰۸/۲ ۴ ۰۸:۴۹:۲۱ | در حال بازگشایی پاکت ب | ۱۶،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | -- / - |
| ۵ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۴۵ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهسازی سازه تثبیت بستر رودخانه تجن در پایین دست سیفون معلم کلا ساری | ۱۴۰۵/۰۶/۲ ۵ ۱۲:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲ ۸ ۱۱:۵۸:۴۱ | در حال بازگشایی پاکت ج | ۱۵۱،۳۲۰،۰۳۱،۱۲۸ | -- / - |
| ۶ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۴۸ | مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خط انتقال و مخازن ذخیره طرح آبرسانی به شهرستان میاندرود | - | ۱۴۰۵/۰۷/۲ ۶ ۰۸:۱۰:۱۵ | در حال بازگشایی پاکت ج | ۱۵،۸۳۹،۱۰۶،۳۰۳،۴۶۴ | -- / - |
| ۷ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۲۲ | مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه طراحی، اجرای تونل انحراف،بهسازی جاده دسترسی سد سجادرود(به روش طرح و ساخت) | - | ۱۴۰۵/۰۴/۲ ۷ ۰۹:۵۷:۱۲ | در انتظار عقد قرارداد | ۶،۰۱۷،۳۸۰،۰۲۹،۱۳۳ | -- / - |
| ۸ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۳۹ | مناقصه عمومی دو مرحله ای کارهای تکمیلی احداث سد هراز و تاسیسات وابسته | - | ۱۴۰۵/۰۶/۱ ۴ ۰۸:۳۴:۲۹ | در انتظار عقد قرارداد | ۲۵،۶۸۲،۸۱۱،۰۹۹۸،۲۲۵ | -- / - |
| ۹ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث دیوار حفاظتی و سازه تثبیت بستر رودخانه تلخاب در محدوده مزار شهدا روستای گزانه شهرستان آمل | ۱۴۰۵/۰۱/۱ ۹ ۱۳:۲۵:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲ ۲ ۰۸:۴۶:۰۷ | انعقاد قرارداد | ۱۴۵،۵۱۷،۰۱۴،۲۱۶ | پایگاه ملی 0546D5B007002234 |
| ۱۰ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۱۶ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی مرزن آباد و تاسیسات وابسته | ۱۴۰۵/۰۲/۲ ۳ ۱۴:۳۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲ ۶ ۱۱:۳۲:۴۵ | انعقاد قرارداد | ۳۹۸،۷۱۳،۵۸۵،۰۳۳ | پایگاه ملی 0567D5B007002242 |
| ۱۱ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۲۵ | مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی سطح شهرستان عباس آباد (سد انحرافی چارز) | ۱۴۰۵/۰۳/۱ ۳ ۱۱:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳ ۱ ۰۸:۳۷:۱۲ | انعقاد قرارداد | ۳۳۰،۲۱۶،۸۰۹،۲۳۸ | پایگاه ملی 056ID5B007001७A |
| ۱۲ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۲۶ | مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث سردهنه زراعی بالاشیرود تنکابن | ۱۴۰۵/۰۳/۱ ۳ ۱۲:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳ ۱ ۰۹:۰۴:۳۴ | انعقاد قرارداد | ۳۳۰،۸۹۳،۱۲۲،۰۰۰ | پایگاه ملی 056ID5B007001२D |
| ۱۳ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۳۷ | مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی احداث جاده جایگزین محور هراز در محدوده سد هراز | - | ۱۴۰۵/۰۶/۰ ۹ ۰۸:۱۸:۴۴ | انعقاد قرارداد | ۲۴،۰۶۸،۴۸۰،۷۶۸،۴۹۹ | پایگاه ملی 058JD5B007002६B |
| ۱۴ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۳۸ | مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخش دوم خط انتقال آبرسانی به تنکابن و احداث سامانه تامین آب بر روی رودخانه دو هزار | - | ۱۴۰۵/۰۶/۲ ۲ ۰۸:۲۳:۱۱ | انعقاد قرارداد | ۴،۱۴۳،۰۱۷،۴۳۳،۰۸۰ | پایگاه ملی 0584D5B007००350 |
| ۱۵ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی مرزن آباد و تاسیسات وابسته | ۱۴۰۵/۰۲/۰ ۱ ۱۱:۳۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱ ۹ ۱۳:۱۵:۰۰ | تجدید شده | ۳۹۸،۸۸۸،۰۴۵،۰۲۳ | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب / تعیین شده |
| ۱۶ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۱۰ | مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین منابع مالی از طریق تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق جهت طرح تملک دارایی های سرمایه ای (آبرسانی به شهر رامسر وتنکابن و عباس آ | ۱۴۰۵/۰۲/۲ ۰ ۱۳:۱۵:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰ ۹ ۱۱:۱۵:۰۰ | تجدید شده | ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب / تعیین شده |
| ۱۷ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۴۴ | مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی بسترهای رودخانه ای فاقد قرارداد اجاره و پیگیری وصول حقوق دولتی در حوزه عملکرد مدیریت منابع آب شهرستان بابل | ۱۴۰۵/۰۶/۲ ۵ ۱۲:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱ ۲ ۰۸:۰۵:۰۰ | تجدید شده | ۴۵،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب / تعیین شده |
| ۱۸ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۴۶ | مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی وصول حقوق دولتی از چاه های غیرکشاورزی نوار ساحلی و شناسایی بسترهای رودخانه ای فاقد قرارداد اجاره و پیگیری وصول حقوق د | ۱۴۰۵/۰۷/۰ ۶ ۱۲:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲ ۶ ۰۸:۰۱:۰۰ | تجدید شده | ۴۶،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب / تعیین شده |
| ۱۹ | ۲۰۰۵۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰۴۷ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۵۰ چاه غیر مجاز واقع در محدوده امور منابع آب ساری و میاندرود و نکا | ۱۴۰۵/۰۷/۰ ۶ ۱۳:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲ ۶ ۰۸:۰۲:۰۰ | تجدید شده | ۱۰۴،۲۱۷،۸۳۰،۰۰۰ | کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب / تعیین شده |

www.mzrw.ir